


ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ จ้างเหมาปรับปรุงต่อเติมอาคารที่ทำการศาลจังหวัดพะเยา (ครั้งที่ ๒).....  
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค ๕.....
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๕,๐๐๐,๐๐๐.- บาท (สี่สิบล้านบาทถ้วน).....
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป จ้างเหมาปรับปรุงต่อเติมอาคารที่ทำการศาลจังหวัดพะเยา.....
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่.....๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เป็นเงิน.....๔๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
  - ๕.๑ แบบ พร.๖..... จำนวน ๑ แผ่น.....
  - ๕.๒ แบบ พร.๕ (ก)..... จำนวน ๑ แผ่น.....
  - ๕.๓ แบบ พร.๕ (ข)..... จำนวน ๑ แผ่น.....
  - ๕.๔ แบบ พร.๑..... จำนวน ๑ แผ่น.....
  - ๕.๕ แบบ พร.๔..... จำนวน ๒ แผ่น.....
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง .....
- ๖.๑ นายสรพล แรงมาก ประธานกรรมการ.....
- ๖.๒ นายดำรง ทันมุข..... กรรมการ.....
- ๖.๓ นายวิรัตน์ ศรีป็น..... กรรมการ.....

แบบสรุปราคากลาง

รายการประมาณราคา งานปรับปรุงต่อเติมอาคารที่ทำการศาลจังหวัดพะเยา  
 สถานที่ก่อสร้าง อาคารที่ทำการศาลจังหวัดพะเยา  
 แบบเลขที่  
 ส่วนราชการ สำนักบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง สำนักงานศาลยุติธรรม  
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2559

ลำดับ	รายการ	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน (บาท)	หน่วยวัด
1	ประเภทงานปรับปรุงอาคาร	36,434,000.00	
2	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ	8,607,000.00	
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	45,041,000.00	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	45,000,000.00	
	ตัวอักษร	สี่สิบห้าล้านบาทถ้วน	



ประมาณการโดย.....  
 (นายวีระศักดิ์ เจริญธรรม) วิศวกรโยธา


ตรวจ.....  
 (นายสรพล แรงมาก) นายช่างโยธาอาวุโส

เห็นชอบ.....  
 (นายวิทยา เกื้อกุลธนศ) ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

## สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ	กองออกแบบและก่อสร้าง สำนักงานศาลยุติธรรม
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	งานปรับปรุงต่อเติมอาคารที่ทำการศาลจังหวัดพะเยา
สถานที่ก่อสร้าง	อาคารที่ทำการศาลจังหวัดพะเยา
แบบเลขที่	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	สำนักบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง สำนักงานศาลยุติธรรม
แบบ ปร.4 ที่แบบ	มีจำนวน แผ่น
ประมาณราคาเมื่อวันที่	เดือน เมษายน พ.ศ. 2559


ลำดับ	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน จำนวนเงิน (บาท)	FACTOR F	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานปรับปรุงอาคาร	30,103,909.79	1.2103	36,434,762.01	
	เงินไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย	0.00%			
	เงินประกันผลงานหัก	0.00%			
	ดอกเบี้ยเงินกู้	7.00%			
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม	7.00%			
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			36,434,762.01	
	คิดเป็นเงินประมาณ			36,434,000.00	
	ตัวอักษร	สามสิบหกล้านสี่แสนสามหมื่นสี่พันบาทถ้วน			



## สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ	กองออกแบบและก่อสร้าง สำนักงานศาลยุติธรรม
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	งานปรับปรุงอาคารที่ทำการศาลจังหวัดพะเยา
สถานที่ก่อสร้าง	งานปรับปรุงต่อเติมอาคารที่ทำการศาลจังหวัดพะเยา
แบบเลขที่	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	สำนักบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง สำนักงานศาลยุติธรรม
แบบ ปร.4 ที่แนบ	มีจำนวน แผ่น
ประมาณราคาเมื่อวันที่	เดือน เมษายน พ.ศ. 2559

ลำดับ	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน จำนวนเงิน (บาท)	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
	ประเภทงานครุภัณฑ์(ไม่ภาษีมูลค่าเพิ่ม)	3,204,200.00	1.070	3,428,494.00	
	ประเภทงานครุภัณฑ์(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)	5,178,860.00	1.000	5,178,860.00	
	เงินโอน				
	เงินล่วงหน้าจ่าย	0.00%			
	เงินประกันผลงานหัก	0.00%			
	ดอกเบี้ยเงินกู้	7.00%			
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม	7.00%			
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			8,607,354.00	
	คิดเป็นเงินประมาณ			8,607,000.00	
	ตัวอักษร	แปดล้านหกแสนเจ็ดพันบาทถ้วน			



ประมาณราคาค่าก่อสร้าง งานปรับปรุงต่อเติมอาคารที่ทำการศาลจังหวัดพะเยา

แบบ ปร.1

สถานที่ก่อสร้าง

อาคารที่ทำการศาลจังหวัดพะเยา

แบบเลขที่

ฝ่ายประมาณราคา

สำนักบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

สำนัก บริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

ประมาณการโดย


นายวีระศักดิ์ เจริญธรรม

เมื่อวันที่

เมษายน

พ.ศ. 2559

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
	สรุป				
	งานรื้อถอน	1.00	งาน	229,440.00	
	งานปรับปรุงอาคารเดิม	1.00	งาน	7,217,854.18	
	งานอาคารใหม่	1.00	งาน	13,533,513.02	
	งานระบบไฟฟ้าอาคารใหม่และอาคารเดิม	1.00	งาน	7,657,368.21	
	งานระบบประปาและระบบสุขาภิบาลอาคารใหม่และอาคารเดิม	1.00	งาน	956,881.80	
	งานห้องเครื่องปั้มน้ำ	1.00	งาน	100,236.58	
	งานฝังบริเวณ	1.00	งาน	408,616.00	
	รวมราคาค่าก่อสร้าง			30,103,909.79	
	งานครุภัณฑ์				
	งานครุภัณฑ์(ไม่รวมภาษี)	1.00	งาน	3,204,200.00	
	งานครุภัณฑ์(ไม่รวมภาษี)			3,204,200.00	
	งานครุภัณฑ์(รวมภาษี)	1.00	งาน	5,178,860.00	
	งานครุภัณฑ์(รวมภาษี)			5,178,860.00	




ประมาณราคาก่อสร้าง งานปรับปรุงต่อเติมอาคารที่ทำการศาลจังหวัดพะเยา  
 สถานที่ก่อสร้าง อาคารที่ทำการศาลจังหวัดพะเยา  
 ฝ่ายประมาณราคา สำนักบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง  
 ประมาณการโดย นายวีระศักดิ์ เจริญธรรม

แบบเลขที่  
 สำนักบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง  
 เมื่อวันที่ เมษายน พ.ศ. 2559  
 กรม สำนักงานศาลยุติธรรม

แบบ ปร.4

แบบ ปร.4

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาต่อวัสดุ		ราคาต่อประ		จำนวนเงิน	หน่วย																						
				หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม																								
1	งานรื้อถอน ชั้น 1 - งานรื้อผนังเดิมและประตูหน้าต่าง พร้อมขนย้าย - งานรื้อถอนคานเดือร์เดิม พร้อมขนย้าย - งานฝ้าเพดานเดิม พร้อมขนย้าย - งานรื้อถอนไฟฟ้าและเครื่องปรับอากาศเดิม พร้อมขนย้าย - งานรื้อถอนกระเบื้องกรุผนังและปูพื้นเดิม พร้อมขนย้าย - งานรื้อถอนสุขภัณฑ์เดิม พร้อมขนย้าย - งานรื้อรื้อรากระเบื้อง พร้อมขนย้าย	1.00 1.00 766.00 1.00 1.00 1.00 1.00	งาน งาน ตร.ม. งาน งาน งาน งาน	-	-	25,000.00 8,500.00 25.00 20,000.00 5,000.00 1,500.00 2,000.00	25,000.00 8,500.00 19,150.00 20,000.00 5,000.00 1,500.00 2,000.00	-	-	81,150.00																					
											รวมเป็นเงิน																				
											2	งานรื้อถอน ชั้น 2 - งานรื้อผนังเดิมและประตูหน้าต่าง พร้อมขนย้าย - งานรื้อถอนพรมเดิม พร้อมขนย้าย - งานฝ้าเพดานเดิม พร้อมขนย้าย - งานรื้อถอนไฟฟ้าและเครื่องปรับอากาศเดิม พร้อมขนย้าย - งานรื้อถอนกระเบื้องกรุผนังและปูพื้นเดิม พร้อมขนย้าย - งานรื้อถอนสุขภัณฑ์เดิม พร้อมขนย้าย	1.00 1.00 714.00 1.00 1.00 1.00	งาน งาน ตร.ม. งาน งาน งาน	-	-	20,000.00 2,000.00 25.00 20,000.00 6,000.00 2,000.00	20,000.00 2,000.00 17,850.00 20,000.00 6,000.00 2,000.00	-	-	67,850.00										
																						รวมเป็นเงิน									
																						3	งานรื้อถอนกระเบื้องหลังคาเดิม								67,850.00
																						3.1	หลังคาอาคาร - งานรื้อถอนกระเบื้องหลังคาเดิม+แป	1,284.00	ตร.ม.	-	-	-	-	-	44,940.00
											รวมเป็นเงิน																				
											67,850.00																				
44,940.00																															



แบบเลขที่  
สำนัก บริหารงานออกแบบและก่อสร้าง  
เมื่อวันที่ เมษายน พ.ศ. 2559

ประมาณราคาก่อสร้าง งานปรับปรุงเติมอาคารที่ทำการศาลจังหวัดพะเยา  
สถานที่ก่อสร้าง อาคารที่ทำการศาลจังหวัดพะเยา  
ฝ่ายประมาณราคา สำนักบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง  
ประมาณการโดย นายธีระศักดิ์ เจริญธรรม

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาต่อจุด		รวม	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวม			
	- งานรื้อฝ้าเพดานชายคาเดิม	200.00	ตร.ม	-	-	25.00	5,000.00	
	- งานรื้อเชิงชายเดิม	200.00	เมตร	-	-	35.00	7,000.00	
	<b>รวมเป็นเงิน</b>						<b>56,940.00</b>	
4	งานบริเวณ							
	- งานรื้ออาคารที่พิภุกาศเดิม	1.00	งาน	-	-	15,000.00	15,000.00	
	- งานรื้อโรงจอดรถเดิม	1.00	งาน	-	-	8,500.00	8,500.00	
	<b>รวมเป็นเงิน</b>						<b>23,500.00</b>	
	<b>รวมงบรื้อถอน เป็นเงิน</b>						<b>229,440.00</b>	

