



ประกาศศาลจังหวัดสวางแดนดิน


เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างเหมางานปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักผู้พิพากษาหัวหน้าศาล
๑ หลัง บ้านพักผู้พิพากษา ๔ หลัง บ้านพักผู้อำนวยการ ๑ หลัง บ้านพักระดับ ๕-๖ จำนวน
๔ หลัง และอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการ ศาลยุติธรรม ๓๖ หน่วย และงานฝังบริเวณ
ศาลจังหวัดสวางแดนดิน

.....

ตามที่ศาลจังหวัดสวางแดนดิน ได้ออกประกาศประกวดราคาจ้างเหมางานปรับปรุงซ่อมแซม
บ้านพักผู้พิพากษาหัวหน้าศาล ๑ หลัง บ้านพักผู้พิพากษา ๔ หลัง บ้านพักผู้อำนวยการ ๑ หลัง บ้านพัก
ข้าราชการระดับ ๕-๖ จำนวน ๔ หลัง และอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการ ศาลยุติธรรม ๓๖ หน่วย
และงานฝังบริเวณศาลจังหวัดสวางแดนดิน โดยกำหนดยื่นซองประกวดราคาในวันที่ ๒๓ สิงหาคม
๒๕๖๐ ระหว่างเวลา ๙.๐๐ นาฬิกา ถึง ๑๐.๐๐ นาฬิกา นั้น

ในการดำเนินการจัดทำประกาศประกวดราคาและเอกสารประกวดราคาที่น่าเสนอ
คณะกรรมการรับและเปิดซอง มีความคลาดเคลื่อนในเรื่องการกำหนดวันยื่นซองเสนอราคาเป็นเหตุให้ไม่มีการรับ
ซองประกวดราคา ศาลจังหวัดสวางแดนดินจึงขอยกเลิกการประกวดราคาดังกล่าว

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

 วิจารย์ญาณ

(นางสาวเปรมรัตน์ วิจารย์ญาณ)

ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสวางแดนดิน